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Znak:GIR.271.2.2017                                                                        Kochanowice, dn. 30 sierpnia 2017 r.


Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych 
na terenie gmin powiatu lublinieckiego”, znak: GIR.271.2.2017.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:
1. W Rozdziale III ust. 2 i 4  SIWZ, wprowadza się następujące zmiany:

Było: 
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym – Załączniku nr 1 do SIWZ. 
(…)
4. Kolejność wykonywania robót budowlanych Zamawiający ustali z Wykonawcą po odbiorze dokumentacji projektowej.

Jest: 
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym – Załączniku nr 1 do SIWZ. Uzupełnieniem  Programu funkcjonalno-użytkowego jest Załącznik nr 11 do SIWZ– Rysunki.
(…)
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

2. W Rozdziale  XV ust. 1 lit. b) SIWZ, wprowadza się następujące zmiany:

Było:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.
· Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
· Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Jest: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.
· Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
· Zamawiający uzna  spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na jedno i wszystkie zdarzenia, które swoim zakresem obejmować będzie prace budowlane przez cały okres trwania zamówienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz złożonych dokumentów.

3. W Rozdziale XVI SIWZ ust.2 pkt 2 dodaje się lit. d):
d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną  przez Zamawiającego.

4. W Rozdziale XI SIWZ ust. od 1 – 3 wprowadza się następujące zmiany:
 
Było:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego 
w Urzędzie Gminy Kochanowice, przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, pokój nr 11 (Sekretariat), w terminie do 4 września 2017 roku, do godziny 10.30.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Gminy Kochanowice,
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice pokój nr 11 (Sekretariat)
oraz opisana: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz 
z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
Nie otwierać przed dniem 4 września 2017 roku, godz. 11.00.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 września 2017 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, piętro I, SALA NARAD.
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego 
w Urzędzie Gminy Kochanowice, przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, pokój nr 11 (Sekretariat), w terminie do 8 września 2017 roku, do godziny 10.30.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Gminy Kochanowice,
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice pokój nr 11 (Sekretariat)
oraz opisana: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz 
z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice”
Nie otwierać przed dniem 8 września 2017 roku, godz. 11.00.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 września 2017 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, piętro I, 
SALA NARAD.

5. W Rozdziale XXXI SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie brak podstaw wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 6 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 - Wykaz robót.
Załącznik nr 8 – Wykaz usług. 
Załącznik nr 9 - Wykaz osób. 
Załącznik nr 10 - Projekt umowy.
Jest:
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie brak podstaw wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 6 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 - Wykaz robót.
Załącznik nr 8 – Wykaz usług. 
Załącznik nr 9 - Wykaz osób. 
Załącznik nr 10 - Projekt umowy.
Załącznik nr 11 – Rysunki.

6. W preambule Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ ,wprowadza się następujące zmiany: 

Było:
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – część3 Kochanowice, znak sprawy GIR.271.2.2017, w oparciu o ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Jest:
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego 
w Gminie Kochanowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, znak sprawy GIR.271.2.2017, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

7. W  § 1 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ w ust. 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany:
Było:
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym – Załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Przedmiot umowy obejmuje nadto przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz  zapewnienie  nadzoru  autorskiego  autora  projektu  w  zakresie,  o  którym  mowa w ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.).
Jest:
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym – Załączniku nr 1 do SIWZ. Uzupełnieniem  Programu funkcjonalno-użytkowego jest Załącznik nr 11 do SIWZ– Rysunki.
3. Przedmiot umowy obejmuje nadto przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz  zapewnienie  nadzoru  autorskiego  autora  projektu  w  zakresie,  o  którym  mowa w ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

8. W  § 1 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ dodaje się ust. 11: 

11. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż …………….. zł Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia. 

9. W § 3 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ zmienia się brzmienie  ust. 1 pkt 3 oraz dodaje ust. 2, 3 i 4:

Było: 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  wydanie  jej  Zamawiającemu  nastąpi  w  terminie - 180 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy (pozwolenie na budowę jest wymagane),
2) wykonanie robót budowlanych – 240 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
3) rozliczenie końcowe Przedmiotu umowy-  15.12.2018 r.

Jest: 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  wydanie  jej  Zamawiającemu  nastąpi  w  terminie - 180 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy (wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego).
2) wykonanie robót budowlanych – 240 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
3) rozliczenie końcowe Przedmiotu umowy-  14.12.2018 r.
2. Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
3. W ciągu 14 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego Przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy.
4. Roboty należy prowadzić od poniedziałku do piątku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza się także pracę w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

10. W § 6 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ w  ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:
Było:
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
Jest:
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).

11. W § 8 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ w  ust. 6 pkt a)  wprowadza się następujące zmiany:
Było:
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.2016, poz. 666 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów   osób    trzecich    oraz    nie    będą    naruszać    praw    przysługujących    osobom    trzecim,   w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych,
Jest:
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.2017, poz. 880 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów   osób    trzecich    oraz    nie    będą    naruszać    praw    przysługujących    osobom    trzecim,   w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych,

12. W § 10 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ  ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
Było:
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-05, na wskazane konto Wykonawcy. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy i będzie on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawi fakturę opatrzoną informacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054, z późn. zm.). 
Jest:
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-05, na wskazane konto Wykonawcy. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy i będzie on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawi fakturę opatrzoną informacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). 

13. W § 10 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ  dodaje się ust. 7:

[bookmark: _GoBack]7. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktura częściowa może zostać wystawiona 
nie częściej niż raz na kwartał wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru robót lub etapów, potwierdzającego procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac, poświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Fakturowaniu częściowemu podlega 80 % kwoty umownej. Pozostałe 20 % zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

14. W § 12 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ  dodaje się ust. 5:

5. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba wskazana przez Zamawiającego. 

15. W § 13 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ  w ust 1, wprowadza się następujące zmiany:

Było:
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji, do której Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń;
- Zamawiający w ciągu 1 dnia sprawdzi dokumentacje projektową,
- Wykonawca w ciągu 1 dnia naniesie poprawki do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego,
- Zamawiający w ciągu 1 dnia sprawdzi kompletną dokumentację uwzględniającą uwagi Zamawiającego. 
2) odbiór końcowy robót;
3) odbiór gwarancyjny,

Jest: 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 8 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji, do której Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, tj.:
· Zamawiający w ciągu 4 dnia sprawdzi dokumentacje projektową,
· Wykonawca w ciągu 2 dnia naniesie poprawki do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego,
· Zamawiający w ciągu 2 dnia sprawdzi kompletną dokumentację uwzględniającą uwagi Zamawiającego. 
2) odbiór końcowy robót;
3) odbiór gwarancyjny,
4) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
5) odbiór częściowy.

16.  W § 13 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ  w ust  2 dodaje się pkt 3) i 4) o następującym brzmieniu:

3) W odniesieniu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:
a) Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badań. 
4) W odniesieniu do odbioru częściowego robót:
a)  Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń. 
b)  Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbiorów częściowych w terminie trzech (3) dni 
od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części przedmiotu zamówienia. 
c)  Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że roboty mają wady, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
d)  Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17. W § 21 Projektu umowy załączniku nr 10 do SIWZ, wprowadza się następujące zmiany:

Było:
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Jest: 
  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.


	Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega również nazwa zadania 
z „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego ” 
na „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” .
Zamawiający modyfikuje nazwę w całej dokumentacji przetargowej tj.: w SIWZ oraz wszystkich Załącznikach do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP Gminy Kochanowice dodatkowy Załącznik nr 11 do SIWZ – Rysunki oraz  zmodyfikowany SIWZ 
i  Załącznik nr 2-10 do SIWZ.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenia 
o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kochanowice.
image1.jpeg
off Fundusze Unia Europejska
Europejskie /j Slgskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




